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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES 

 

PRÉVISION INDIVIDUELLE DE MARCHÉ DE SERVICES  

Mission de Suivi et Supervision de Travaux Autoroutiers                                       

1. Référence de publication 

25/2019/DGPC 

2. Procédure 

Restreinte 

3. Programme 

Cette mission de suivi et supervision de travaux autoroutiers, accompagnera la réalisation du 
Projet de construction de l’Autouroute SBIKHA – JELMA sur un linéaire d’environ 99 km (du Pk 
87+000 au Pk 185+590). 

 

4. Financement 

Le pouvoir adjudicateur a sollicité un prêt de la Banque européenne d’investissement – BEI (ci-
après dénommée « la Banque ») en vue de financer le coût du projet « Travaux de Construction 
de l’Autoroute SBIKHA – JELMA (du Pk 87+000 au Pk 185+590) », y compris la mission de suivi 
et supervision des travaux. 

5. Pouvoir adjudicateur 

Le Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire 
Direction Générale des Ponts et Chaussées ( DGPC) 
Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins 
1030 Tunis - Tunisie 

6. Type de marché 

Basé sur le temps. 

7. Description du marché 

L’objectif général de la Mission est d’accomplir des prestations de Suivi et Supervision pour  la mise en 
œuvre du projet « Travaux de construction de l’Autoroute Sbikha – Jelma (du Pk 87+000 au Pk 
185+590) ». 

Pour cela, le bureau consultant (en qualité de Maitre d’œuvre) assistera l’Unité de Gestion du Projet au 
sein de la DGPC, pour le suivi , la supervision et le contrôle de l’exécution des travaux de construction de 
l'autoroute Sbikha – Jelma et la proposition de leur réception et règlement ainsi que  l'approbation des 
plans d'exécutions préparés par les entreprises adjudicataires. La mission définie ci-dessus sera 
exécutée par le consultant au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le consultant a pour mission 
d'assurer et de garantir la conformité des travaux exécutés aux règles de l'art et à la réglementation en 
vigueur et sera de ce fait le responsable de la qualité de tous les travaux.  
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8. Budget indicatif 

EUR 13 500 000 

9. Date prévue de publication de l’avis de marché 

 Décembre 2019 

10. Durée estimée du contrat de services 

40 Mois 

11. Autres renseignements 

« Aucun » 

12. Base juridique 

-Décret N° 2014- 1039 du 13 Mars 2014, portant réglementation des marché publics, publié dans le 
journal officiel de la République Tunisienne N° 22 du 18 Mars 2014 (à consulter sur le site Web du 
Journal Officiel de la République Tunisienne www.iort.gov.tn) . 

-Guide de passation des marchés de la BEI (https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_fr.pdf). 

 

Remarque: 

Un délai minimum de 30 jours de calendrier doit être respecté entre la publication de la présente 
prévision de marché et la publication de l’avis de marché. 

Les personnes physiques ou morales intéressées ne doivent donc pas envoyer de candidatures 
ou demandes de renseignements à ce stade. 

https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_fr.pdf

